

AMPLIACIÓN DE PLAZO III

**CÓDIGO DEL PROCESO
CPI-EPMAPS-CAF-001-2022**

“ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, procede a ampliar el plazo de calificación de ofertas por convalidación de errores de forma del proceso CPI-EPMAPS-CAF-001-2022, “ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”.

El nuevo cronograma del proceso es:

Concepto	Día	Hora (GMT-5)
Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica	11/10/2022	10:00
Fecha estimada apertura oferta técnica	11/10/2022	11:00
Fecha estimada inicio evaluación	11/10/2022	11:01
Fecha estimada para receptor convalidaciones	27/10/2022	14:00
Fecha estimada publicación resultados finales oferta técnica	31/10/2022	14:00
Fecha estimada para apertura oferta económica	01/11/2022	11:00
Fecha estimada publicación resultados finales oferta económica	02/11/2022	16:00
Fecha estimada de negociación	7/11/2022	11:00
Fecha estimada de adjudicación	10/11/2022	13:00