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ENMIENDA No. 3
PROCESO LPI-BID-02-EPMAPS-2022,

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE CALDERON (PRIMERA ETAPA)

CONTRATO DE PRESTAMO 4759/0C-EC

OPERACION (EC-L1242)
DB Reference No. IDB-P876114-11/21

En sesion de 15 de agosto del 2022 la Comision Técnica del “PROGRAMA DE
AGUA POTABLE PARA QUITQO?”, conocid vy, resolvié modificar el Documento
de Licitacion, en el proceso Licitacion Publica Internacional LPI-BID-02-EPMAPS-
2022, “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE CALDERON (PRIMERA ETAPA)”.

DICE: SE REEMPLAZA CON:

ESPECIFICACIONES | Tapa Sanitaria ESPECIFICACIONES | Situacion y desempefio en

TECNICAS (PAG. TECNICAS (PAG. materia financiera

76) La tapa sanitaria se construira 76) La tapa sanitaria se construira
sobre un marco de perfiles de sobre un marco de perfiles de
hierro tipoLde 11/2x11/2x hierrotipoLde11/2x11/2x
1/8". La lamina de la tapa sera 1/8". La ldamina de la tapa sera
de acero corrugado de 5 mm de de acero corrugado de 3 mm de
espesor. La bisagra que permite espesor. La bisagra que permite
girar a la tapa estard sujeta al girar a la tapa estara sujeta al
hormigdn por medio de un hormigdn por medio de un
perno de la tapa sanitaria, perno de la tapa sanitaria,
llevard un pasador para colocar llevard un pasador para colocar
un candado. un candado.

SECCION IV. Cronograma de Construccién SECCION IV. Cronograma de Construccién

FORMULARIOS DE | | 3 Obra deberé ejecutarse en un | FORMULARIOS DE || 3 Obra deberd ejecutarse en un
LICITACION (PAG. | plazo méaximo de cuarentay dos | LICITACION (PAG. | plazo maximo de treinta y seis

127) meses (36) meses a partir 127) meses (36) meses a partir
de la notificacion del pago del de la notificacion del pago del
anticipo anticipo
SECCION VI. 1.5 Plazo de ejecucién SECCION VI. 1.5 Plazo de ejecucién
REQUISITOS D,E Se tiene previsto 1080 dias para REQUISITOS D,E Se tiene previsto treinta y seis
LAS OBRAS (PAG. la ejecucién de la obra. LAS OBRAS (PAG. meses (36) meses para la
171) 171) ejecucion de la obra.
SECCION VIII. Plazo para la finalizacion SECCION VIII. Plazo para la finalizacion
CONDICIONES 1.1.84 CONDICIONES 1184
PA,RTICULARES 1080 dias (36 MESES) PA,RTICULARES treinta y seis meses (36 MESES)
(PAG. 247) (PAG. 247)
FORMULARIO DE ANUNCIO ESPECIFICO DE FORMULARIO DE ANUNCIO ESPECIFICO DE
LLAMADO A ADQUISICIONES LLAMADO A ADQUISICIONES
LICITACION PAG. SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) LICITACION PAG. SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)
335) El periodo de construccion es de | 335) El periodo de construccién es
1080 dias con un presupuesto treinta y seis meses con un
referencial de USD presupuesto referencial de USD

17.600.145,58 sin incluir IVA. 17.600.145,58 sin incluir IVA.
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DICE: SE REEMPLAZA CON:
PRESUPUESTO DEL | CERRAMIENTO DE MALLA PRESUPUESTO DEL | CERRAMIENTO DE MALLA
PROYECTO, TRIPLE GALV. TUBO HG2" PROYECTO, TRIPLE GALV. TUBO HG2",
CAPITULO CA24 hLIBRE=2.0m, CAPITULO CA24 PINTADO, REMATE BRAZO Y

CERRAMIENTO -
RECUBRIMIENTO
DE TER, RUBRO
514, CODIGO
04.020.4.54

ARRIOSTRAMIENTO
SUPERIOR,PINTADO , REMATE
BRAZO Y ALANBRE PUAS 3FIL,
MURETE H.CICLOPEO H
libre=0.9m, ENLUCIDO Y
PINTADO

CERRAMIENTO -
RECUBRIMIENTO
DE TER, RUBRO
514, CODIGO
04.020.4.54

ALAMBRE PUAS 3FIL, MURETE
H.CICLOPEO H libre=0.9m,
ENLUCIDO Y PINTADO, INC.
REMATE MURO - MALLA

ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PAG.
249)

04.018 CERRAMIENTOS

04.018 .2.00 PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO.-

Cerramientos de malla:

La malla a ser utilizada tiene que
ser alambre de acero triple
galvanizado de abertura de 50 x
50 mm (espesor, alambre
galvanizado No. 12); esta ira
fijada en los parantes verticales
construidos con tubos de hierro
galvanizado de @ 2" cerrados en
su parte superior y separados
cada 2,00 metros
aproximadamente o al
espaciamiento que indiquen los
planos, o Fiscalizacién,
empotrados en zdcalos de
hormigdn simple. Los elementos
de hierro no galvanizado se
pintaran con pintura
anticorrosiva de aluminio y dos
manos de pintura de esmalte.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PAG.
249)

04.018 CERRAMIENTOS

04.018 .2.00 PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO.-

Cerramientos de malla:

La malla a ser utilizada tiene que
ser alambre de acero triple
galvanizado de abertura de 50 x
50 mm (espesor, alambre
galvanizado No. 12); esta ira
fijada en los parantes verticales
construidos con tubos de hierro
galvanizado de @ 2" cerrados en
su parte superior y separados
cada 3,00 metros
aproximadamente o al
espaciamiento que indiquen los
planos, o Fiscalizacion,
empotrados en zocalos de
hormigdn simple. Los elementos
de hierro no galvanizado se
pintaran con pintura
anticorrosiva de aluminio y dos
manos de pintura de esmalte.

PLANOS (OBC)
OBRAS
COMPLEMENTARI
AS, OBC 11 DE 11,
POZOS TIPO DE
ALCANTARILLADO

DETALLE CAJA POCA ALTURA

ELEVACION

Hormigdn F'C= 210 KG/CM2

PLANOS (OBC)
OBRAS
COMPLEMENTARI
AS, OBC 11 DE 11,
POZOS TIPO DE
ALCANTARILLADO

DETALLE CAJA POCA ALTURA

ELEVACION

Hormigoén F'C= 180 KG/CM2

ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PAG.
60)

01.011 HORMIGONES

01.011.2.00 PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO

Agua serd libre de aceites, sales,
4cidos y otras impurezas.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PAG.
60)

01.011 HORMIGONES

01.011.2.00 PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO

Agua sera libre de aceites, sales,
acidos y otras impurezas.

Para la inyeccidn de lechada de
cemento se utilizara:
Resistencia lechada de cemento
: 250 kg/cm2

Dosificacion :

Agua: 0,32 u

Cemento: 1,00 u

Aditivo plastificante: 1% del
peso del cemento

Aditivo expansor: 2% del peso
del cemento
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DICE: SE REEMPLAZA CON:
SECCION VI. Equipos y materiales que SECCION VI. Equipos y materiales que
REQUISITOS DE requieren de garantia técnica: REQUISITOS DE requieren de garantia técnica:
LAS OBRAS (PAG. — LAS OBRAS (PAG. —
241) NOTA 1: Las garantias técnicas 241) NOTA 1: Las garantias técnicas

deberan ser entregadas por
parte del Oferente Adjudicado
previo a la suscripcion del
Contrato. Las cantidades seran
las establecidas en la Tabla de
Cantidades.

deberdn ser entregadas por
parte del Contratista previo a la
suscripcién/emision del
Certificado de Recepcion de las
Obras. Las cantidades seran las
establecidas en la ultima
Relacién Valorada.
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